

מכרז פומבי 08/2023 – תשובות לשאלות הבהרה נוספות ותיקון

מסמכי המכרז

מס'ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1				הגשת ערבות מכרז ע"פ ספירה קלנדריית. מאחר שהמכרז נידחה נבקש את אישורכם לתאריך תוקף הערבות ל – 31/08/2023	מאושר
2	מסמך א'2 : טופס פירוט הניסיון	17		"היקף כספי של החשבון הסופי לפרוייקט (כולל מע"מ)" נבקש לבטל סעיף זה במסמך. (בפנייה לקבלת הבהרות שהגשנו ב15/5 ביקשנו להבהיר כי 3 מ' נה בסעיף 4.1 מתייחס להיקף כספי שנתי)	לא מאושר. (צריך לדעת מה הסכום של כל פרוייקט כדי לסכם את הסכומים)
3	נספח ב'7: מחירון	65	01	"עבודות קירוי – מחיר בש"ח למ"ר 1200 נה לא כולל מע"מ" אנו מתכוונים להגיש מבנה הצללה המתוכנן ומיוצר בחו"ל. באיכות החומרים והתיכנון שלא היו מוכרים עד היום בארץ. על מנת לעמוד בדרישות המכרז ולספק הצללות לאורך זמן. נבקש לקבל אישור לתת אחוזי תוספת למחיר, במסמך א'1, עמ' 16 סעיף 16.	לא מאושר, אולם סעיף 49 יתוקן כך שיירשם – התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם ע"י העירייה. מצ"ב דף מתוקן
4	נספח ב'7: מחירון	65	טבלה ב'	בבדיקת מחירי עבודות התשתית מול קבלני המשנה שאנו עובדים איתם באופן שוטף, התקבלו אומדנים גבוהים מהמצוין במכרז. אנו מבקשים לקבל אישור לתת אחוזי תוספת למחיר, במסמך א'1, עמ' 16 סעיף 16.	לא מאושר, אולם סעיף יתוקן כך שיירשם – התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם ע"י העירייה.
5	מסמך ב' : חוזה התקשרות	37	16.5	"הקבלן יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים... ויקבל אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם." נבקש כי העירייה תספק לפני כניסה לעבודה תוכנית עדכנית של מעבר תשתיות בשטח העבודה, כדי למנוע פגיעה בתשתית כזו או אחרת במהלך העבודה.	הרשות תעזור ככל שתוכל להשיג מפה עדכנית למעבר תשתיות

תכנון ביצוע לאספקה והתקנה של מתקני הצללה במגרשי ספורט בבתי ספר עיריית קרית אתא

לא שאלת הבהרה של מסמכי המכרז	"המציע השתתף בישיבת הבהרה" נבקש לקבל פרוטוקול ישיבת הבהרות הכולל את רשימת החברות שהשתתפו בישיבה.	4.5	7	מסמך א': טופס תנאי השתתפות במכרז	6
לא שאלת הבהרה של מסמכי המכרז	נבקש לקבל מידע: היכן ממוקם ארון החשמל בגורדון ממנו נוכל לחבר את התאורה במבנה הצללה				.7

תכנון ביצוע לאספקה והתקנה של מתקני הצללה במגרשי ספורט בבתי ספר עיריית קרית אתא

47.4 לכל חשבון יצרף הקבלן את אישורו בכתב של המפקח על השלמת ביצוע תקין של העבודות בגין הוגש החשבון לפי אבני הדרך הרלוונטיות, וכן כל האסמכתאות שיידרשו לפי הוראות המנהל.

47.5 המפקח יבדוק את החשבון שיוגש ע"י הקבלן, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום ההגשה יאשר או לא יאשר.

47.6 התמורה תשולם לקבלן בתוך 60 ימים מתום החודש בו הומצא חשבון מאושר לעירייה, בכפוף לנדרש להלן.

47.7 המזמין רשאי להפחית או להגדיל את היקף העבודה עד 25% וכן רשאי המזמין לשנות את כמויות החומרים והעבודות במסגרת מחיר העבודה הנ"ל, בהתאם להוראות המפקח במקום.

47.8 אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה, לא יהיה בהם משום אישור המזמין או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים.

47.9 מובהר בזאת כי על אף האמור בכל סעיף אחר במכרז ו/או בהסכם - איחור בהעברת כל תשלום לזוכה, מכל סיבה שהיא, אינו מזכה את הזוכה בקבלת ריבית פיגורים כלשהיא, במקרה של איחור בהעברת התמורה יהיה הקבלן זכאי לקבלת הפרשי ריבית והצמדה רגילים לפי חוק פסיקת ריבית בלבד.

47.10 למרות האמור לעיל, התשלומים מהמזמין לקבלן יתבצעו רק לאחר קבלת התקציב המיועד לכך מהמוסדות וממשרדי הממשלה ו/או מהגורמים המממנים (מפעל הפיס ו/או משרד השיכון ו/או כל גוף אחר) המתאימים ובהתאם לאבני הדרך שנקבעו ו/או שייקבעו על ידי משרדים אלה. הובהר לקבלן כי דחיית מועד התשלום מחמת העובדה כי התקציבים המיועדים לכך טרם הועברו ממשרדי הממשלה ו/או מהגורמים המממנים המתאימים לעירייה, לא תהווה הפרה כלשהי של הסכם זה ע"י המזמין, ולא תהווה עילה לקבלת פיצוי כלשהו בגין האיחור הנ"ל.

48. תשלומי יתר

אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

49. הצמדה והתייקרויות

התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר "מדד הבסיס" הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם ע"י העירייה.

פרק י"ב - סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

50. סילוק יד הקבלן ממקום העבודות

50.1 המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות, בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

א. כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך 14 יום, או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה, להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת;