

מכרז פומבי 09/2025 – תשובות לשאלות הבהרה

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1	מסמך ב'- 2. נפסח ביטוח	37	1	למחוק את המילים "אובדן תוצאתי"	לא מקובל
2	מסמך ב'- 2. נפסח ביטוח	37	2.1	ביטול סעיף שמבקש האישור יהיה המוטב הבלעדי	לא מקובל
3	מסמך ב'- 2. נפסח ביטוח	37	2.2	למחוק את המילים "לרבות גניבה/פריצה", "ז/או עבור המבוטח"	לא מקובל
4	מסמך ב'- 2. נפסח ביטוח	37	2.3	למחוק את המילים "פרעות, שביתות, נזק בזדון, פריצה"	לא מקובל
5	מסמך ב'- 2. נפסח ביטוח	39	15	ביטל סעיף זה	לא מקובל
6	אישור ביטוח עבודות	40	פרק א' – רכוש	הוצאות תכנון ופיקוח – למחוק	לא מקובל
7				ביטול קוד 314 – פריצה/גניבה ניתן רק תמורת פרמיה נוספת וחברת שמירה מורשית באתר	לא מקובל
8			נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה/לקייה	10% משווי הפרויקט, מקסימום 1,000,000 ₪.	מקובל
9			הוצאת לאחר הנזק	10% מהנזק, מקסימום מיליון ₪.	מקובל
10			שכ"ט אדריכלים	10% מהנזק, מקסימום מיליון ₪.	מקובל
11			רכוש עליו עובדים/רכוש סמוך	10% משווי הפרויקט, מקסימום מיליון ₪.	מקובל
12			פינוי הריסות	20% משווי הפרויקט, מקסימום מיליון ₪.	מקובל

עיריית קרית אתא
מכרז פומבי מס' 09/2025

אספקה והצבה של מבנים יבילים

מס'ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	פירוט השאלה	תשובה
13				10% מהנזק, מקסימום מיליון ₪.	מקובל
14				10% משווי הפרויקט, מקסימום 800,000 ₪.	מקובל
15				הוצאות להחשת הנזק	לא מקובל
16				קוד 345 – למחוק	לא מקובל
				פרק ב' – צד ג'	
17				נזק ישיר למתקנים תת קרקעיים	לא מקובל
18				רעד החלשת משען	לא מקובל
19				למחוק קודים 329, 322	לא מקובל
				פרק ג' – חבות מעבידים	
20				גבולות אחריות מקסימליים 4 מיליון ₪.	מקובל
21	מסמכי מכרז	3	1.15	האם עקב המצב הבטחוני ודחיית פגישת הבהרה שהייתה אמורה להתקיים ב-18.6.25 יערך מפגש נוסף וניתן יהיה לשאול הבהרה נוספות?	פורסמה הודעת הבהרה באתר לעניין לוחות הזמנים